

Repubblica Italiana



CITTÀ DI BOJANO
Provincia di Campobasso

Numero Registro Generale 151

DETERMINAZIONE
COPIA

SETTORE IV
LLPP - UFFICIO TECNICO

Numero 36 del 18-03-2013

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE Q.E. A SEGUITO DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile è autorizzato a rappresentare l'Ente all'esterno ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/200;

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. A SEGUITO DI GARA

Premesso che con propria precedente Determinazione Dirigenziale n. 41 Reg. Gen. (Int. n. 10) del 28.01.2013 venivano individuati i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori di "Intervento di messa in sicurezza strade comunali", la cui progettazione definitivo-esecutiva veniva approvata con D.G.M. n. 195 del 08.09.2010, così come integrata e modificata con successive D.G.M. n. 99 del 18.07.2012, n. 134 del 05.10.2012 e, da ultimo, con D.G.M. n. 155 del 14.11.2012;

Che la copertura finanziaria dell'intervento è garantita da finanziamento regionale, giusta Determinazione Dirigenziale Regionale n. 10798 del 03.12.2012 e relativo Disciplinare di Convenzione, fatti propri dall'Ente comunale con D.G.M. n. 3 del 07.01.2013;

Visto il Verbale di gara esperita in data 05.03.2013 e conclusa, per l'indisponibilità di alcuni componenti la Commissione, in data 06.03.2013, dal quale si evince che l'Impresa Siefic S.p.a., con sede in Isernia (IS) alla Via Giovanni Berta n. 199, è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto, con il ribasso del 4,20 %;

Considerato che l'Impresa aggiudicataria ha già allegato alla propria istanza di partecipazione la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nella lettera di invito e dalla stessa Impresa dichiarati in sede di gara;

Rilevato che nulla osta all'omologazione dell'avvenuta aggiudicazione in favore dell'Impresa medesima;

Dato atto che a seguito dell'esperimento della gara d'appalto, il Quadro Economico dell'intervento viene ad essere come di seguito rideterminato:

A) Totale Lavori	€. 109.676,08
A1) Lavori al netto del ribasso	€. 106.777,68
A2) Oneri della sicurezza	€. 2.898,40
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 34.895,20
B1) Lavori in economia	€. 1.122,49
B2) Rilievi, accertamenti ed indagini geol.	€. 0,00
B3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€. 0,00
B4) Imprevisti	€. 0,00

B5) Acquisizione aree ed immobili, oneri per servitù, attraversamenti, allacciamenti ecc.	€.	0,00
B6) Accantonamenti di cui all'art. 12 DPR 554/99	€.	0,00
B7) Spese tecniche di progettazione, ecc.		
a) Spese tecniche professionali	€.	7.439,23
B8) Spese generali 3% comprensivo di Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€.	1.143,57
B9) Spese per commissioni giudicatrici	€.	0,00
B10) Spese per pubblicità ed opere artistiche	€	0,00
B11) IVA sui lavori (21% di A)	€.	23.031,98
B12) IVA 21% e CNPAIA 4% di B7 a)	€.	1.922,30
TOTALE A + B	€.	144.335,65
TOTALE FINANZIAMENTO	€.	150.000,00
ECONOMIE PER RIBASSO + IVA	€.	5.664,35

Dato atto che l'ammontare delle economie di gara non supera la soglia del 5% del totale dei lavori, e che, pertanto, le stessa, previa autorizzazione dell'Ente finanziatore, dovranno rimanere nella disponibilità della Stazione Appaltante per eventuali perizie di variante rientranti nelle facoltà della Direzione dei Lavori;

Dato atto, altresì, che l'appalto dei lavori di cui trattasi è distinto dai seguenti codici: C.I.G. 48890679B6 - C.U.P. I97H11001350002;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

- 1) di approvare il Verbale di Gara esperita in data 05.03.2013 e conclusa in data 06.03.2013 relativamente ai lavori di "Intervento di messa in sicurezza strade comunali";
- 2) di omologare l'avvenuta aggiudicazione dei suddetti lavori in favore dell'Impresa **Siefic S.p.a.** con sede in Isernia (IS) alla Via Giovanni Berta n. 199, per il prezzo di **€. 106.777,68** oltre **€. 2.898,40** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, complessivamente **€. 109.676,08** al netto del ribasso del 4,20% dalla stessa offerto in sede di gara;
- 3) di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento è garantita da finanziamento regionale, giusta Determinazione Dirigenziale Regionale n. 10798

del 03.12.2012 e relativo Disciplinare di Convenzione, fatti propri dall'Ente comunale con D.G.M. n. 3 del 07.01.2013;

4) di dare atto che a seguito dell'esperimento della gara d'appalto, il Quadro Economico dell'intervento viene ad essere come di seguito rideterminato:

A) Totale Lavori	€. 109.676,08
A1) Lavori al netto del ribasso	€. 106.777,68
A2) Oneri della sicurezza	€. 2.898,40
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 34.895,20
B1) Lavori in economia	€. 1.122,49
B2) Rilievi, accertamenti ed indagini geol.	€. 0,00
B3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€. 0,00
B4) Imprevisti	€. 0,00
B5) Acquisizione aree ed immobili, oneri per servitù, attraversamenti, allacciamenti ecc.	€. 0,00
B6) Accantonamenti di cui all'art. 12 DPR 554/99	€. 0,00
B7) Spese tecniche di progettazione, ecc. b) Spese tecniche professionali	€. 7.439,23
B8) Spese generali 3% comprensivo di Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€. 1.143,57
B9) Spese per commissioni giudicatrici	€.
B10) Spese per pubblicità ed opere artistiche	€.
0,00 €	0,00
B11) IVA sui lavori (21% di A)	€. 23.031,98
B12) IVA 21% e CNPAIA 4% di B7 a)	€. 1.922,30
TOTALE A + B	€. 144.335,65
TOTALE FINANZIAMENTO	€. 150.000,00
ECONOMIE PER RIBASSO + IVA	€. 5.664,35

5) di dare atto che l'ammontare delle economie di gara non supera la soglia del

5% del totale dei lavori e che, pertanto, le stesse, previa autorizzazione dell'Ente finanziatore, dovranno rimanere nella disponibilità della Stazione Appaltante per eventuali perizie di variante rientranti nelle facoltà della Direzione dei Lavori;

6) di dare atto dell'avvenuta pubblicazione del Verbale di Gara esperita sull'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Bojano;

7) di dare atto, altresì, di aver comunicato, ai sensi dell'art. 79 del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i., l'esito della gara all'Impresa aggiudicataria, alla seconda Impresa classificata e a tutte le Imprese partecipanti;

8) di trasmettere copia del presente atto: al competente Ufficio della Regione Molise, all'Ufficio Contratti di questo Comune per la predisposizione e stipula del relativo contratto nonché all'Impresa aggiudicataria;

9) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
F.TO ARCH.J. PRIMIANI BERNARDINO

N _____

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

*****COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO*****

Bojano, 18.3.2013

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
ARCH. J. PRIMIANI BERNARDINO**

