



CITTA' DI BOJANO
(Provincia di Campobasso)

Comune di Bojano – Piazza Roma, 153 – 86021 Bojano (CB) – Tel. 0874/772834 – 35
Fax: 0874/773396 – E Mail: lavoripubblici@comune.bojano.cb.it

VERBALE DI GARA N. 7
Prosecuzione

L'anno 2011, addì tre del mese di ottobre, in Bojano, presso la Residenza Municipale, alle ore 10:00, nell'Ufficio LL.PP., si è riunita la Commissione Giudicatrice per la prosecuzione delle operazioni di gara riguardanti l'affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura relativamente ai lavori denominati “**Le Vie dell'Acqua**” e segnatamente per la verifica dell'offerta tempo e dell'offerta economica (busta C) presentate dai due concorrenti in gara, ossia R.T.P. De Vincenzi Capogruppo Mandatario e S.P.M. S.r.l..

La Commissione è così composta:

- 1) Arch. j. Bernardino Primiani – Capo Settore LL.PP. – Presidente;
- 2) Arch. Vincenzo Rosario Robusto Responsabile del Settore III - Componente;
- 3) Arch. Michele Paiano dipendente Tecnico comunale – Componente.

Segretario-verbalizzante dei lavori della Commissione giudicatrice è il Segretario Generale comunale Dott. Alfonso La Banca.

Il Presidente di Gara, alle ore 12:30, dichiara aperta la seduta e provvede a rimuovere i sigilli apposti sulla scatola all'interno della quale i plichi di gara sono stati depositi e conservati a chiusura della precedente seduta.

Si procede all'apertura della busta C, presentata da R.T.P. De Vincenzi Capogruppo Mandatario, rilevando quanto espresso nella seguente tabella:

R.T.P. De Vincenzi Capogruppo	25 gg. Prog. Preliminare	20 gg. Progetto Definitivo	20 gg. Progetto Esecutivo
Tempi Offerti			
Ribasso Offerto	40.00 %		

Si procede all'apertura della busta C, presentata da S.P.M. S.r.l., rilevando quanto espresso nella seguente tabella:

S.P.M. S.r.l.			
Tempi Offerti	25 gg. Prog. Preliminare	20 gg. Progetto Definitivo	20 gg. Progetto Esecutivo
Ribasso Offerto	18,57%		

La Commissione procede, di seguito, all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica e offerta tempo presentate dai concorrenti in gara secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara:

R.T.P. De Vincenzi Capogruppo

Offerta Tempo:

- Progetto Preliminare punti n. 4 ($D_1=1$)
- Progetto Definitivo punti n. 3 ($D_1=1$)
- Progetto Esecutivo punti n. 3 ($D_1=1$)

Offerta Economica punti n. 20 ($C_1=1$)

S.P.M. S.r.l.

Offerta Tempo:

- Progetto Preliminare punti n. 4 ($D_2=1$)
- Progetto Definitivo punti n. 3 ($D_2=1$)
- Progetto Esecutivo punti n. 3 ($D_2=1$)

Offerta Economica punti n. 10,14 ($C_2=0,507$)

Pertanto, alla luce delle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice, nella seguente si riportano i punteggi conseguiti dai concorrenti ammessi secondo i criteri di valutazione previsti nella Documentazione di gara:

Offerenti	B1 Profess.	B1-1 Adeguatez.	B2 Metodolog.	B2-2 Progettuale	Offerta Tempo	Offerta Economica	Punteggio Finale
R.T.P. De Vincenzi	17,640	6,230	14,280	10,800	10,000	20,000	78,950
S.P.M. S.r.l.	20,000	10,000	20,000	20,000	10,000	10,140	90,140

A questo punto, la Commissione effettua, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del Codice dei Contratti, la valutazione delle offerte anormalmente basse.

A tal proposito, rilevato che in ordine all'offerta presentata da S.P.M. S.r.l., i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione non superano entrambi la soglia di cui al secondo comma art. 86 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la medesima offerta non risulta essere anormalmente bassa.


Alla luce delle risultanze di cui sopra e di tutte quelle riportate nei precedenti Verbali di Gara, l'offerta economicamente più vantaggiosa, in ordine all'affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura relativamente ai lavori denominati "Le Vie dell'Acqua", risulta essere quella presentata dalla Società S.P.M. S.r.l., con sede in Isernia (IS) alla Via Libero Testa n. 15/A, con il punteggio complessivo di **90,140**.

Il Presidente, di comune accordo con gli altri componenti la Commissione e sentito il Segretario, alle ore 14:20, dichiara chiuse le operazioni di gara.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Arch. J. Bernardino Primiani




I COMPONENTI

Arch. Vincenzo Rosario Robustò



Arch. Michele Paiano



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Alfonso La Banca

