



Regione Molise
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Via XXIV Maggio 130 / via Genova 11 - 86100 Campobasso

Spett.li:

I.C.E.L. srl – Melfi (PZ) – icelsrl@legalmail.it

Edilflorio srl – Vasto (CH) – edilflorio@legalmail.it

COS.BO. srl – S. Croce del Sannio (BN) – patbozzuto@pec.it

Gualtieri Costruzioni sas – Campobasso – gualtiericostruzioni@mypec.eu

De Francesco Costruzioni sas – Castelpetroso (IS) – defra.costruzioni@pec.it

Comune di Boiano

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex artt. 36 lett. b) e 63 del D.Lgs. n.50/2016, per l'appalto dei lavori di "Ottimizzazione della rete idrica comunale per la riduzione delle perdite" – Importo complessivo dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, Euro 458.750,99 – C.I.G. 69027097A9 – C.U.P. 194H13000040002. Comunicazioni esito gara.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n.687 del 27/02/2017, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in favore della ditta Gualtieri Costruzioni sas, per l'importo complessivo netto di euro 292.034,17, di cui euro 11.189,05 per oneri di sicurezza, ed euro 280.845,12 per lavori derivanti dal ribasso offerto del 37,250%, in applicazione delle previsioni degli atti di gara.

Si trasmette il predetto provvedimento, corredato da tutta la documentazione, di aggiudicazione.

Si trasmettono i medesimi atti al Comune di Boiano per il seguito di competenza.

L'accesso agli atti potrà avvenire previa richiesta PEC a regionemolise@cert.regione.molise.it anticipata mail a angelo.pasto@regione.molise.it, presso la sede del Servizio Centrale Unica di Committenza, in via XXIV Maggio n. 130 – 86100 Campobasso negli orari di ufficio.

Si informa che avverso il provvedimento di cui sopra può essere proposto ricorso al T.A.R. nel termine di 30 giorni.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
Dott. Giocondo Vacca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

(cod. PR.AA.02.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 687 DEL 27-02-2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ARTT. 36 LETT. B) E 63 DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE"– IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO, COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA, EURO 458.750,99 – C.I.G. 69027097A9 – C.U.P. I94H13000040002 – ENTE RICHIEDENTE: COMUNE DI BOIANO (CB). AGGIUDICAZIONE – POST-INFORMAZIONE

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
ANGELO PASTO'

Campobasso, 27-02-2017

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n.6591 del 29/12/2016 è stata indetta, per conto del Comune di Boiano, procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex artt. 36 lett. b) e 63 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. a) del medesimo Decreto, per l'appalto dei lavori di "Ottimizzazione della rete idrica comunale per la riduzione delle perdite" – Importo complessivo dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, Euro 458.750,99 – C.I.G. 69027097A9 – C.U.P. I94H13000040002;

- con verbale di sorteggio pubblico del 16/01/2017, sono stati estratti n.10 operatori economici ai fini dell'invito alla procedura in oggetto;

- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, risultano pervenuti i seguenti n.5 plichi:

1. I.C.E.L. srl – Melfi (PZ) – icelsrl.it ;
2. Edilflorio srl – Vasto (CH) – edilflorio.it ;
3. COS.BO. srl – S. Croce del Sannio (BN) – patbozzuto.it ;
4. Gualtieri Costruzioni sas – Campobasso – gualtiericostruzioni.eu ;
5. De Francesco Costruzioni sas – Castelpetroso (IS) – defra.costruzioni.it .

DATO ATTO CHE il seggio di gara, all'uopo designato dal Direttore del Servizio, ha espletato le operazioni di gara, giusti verbali n.1 del 01/02/2017 e n.2 del 20/02/2017, in esito delle quali è stata stilata la graduatoria di merito, da cui è risultata prima classificata l'offerta presentata dal concorrente Gualtieri Costruzioni sas – plico n.4, con il ribasso del 37,250%;

RITENUTO di dover disporre, in esito alla suddetta procedura, l'aggiudicazione in favore della ditta sopra riportata, Gualtieri Costruzioni sas – plico n.4, subordinata quanto alla efficacia, alla verifica del possesso dei requisiti autodichiarati, a cura del Comune richiedente, alle condizioni tutte stabilite nell'offerta conservata in atti;

ATTESO che il suddetto provvedimento, unitamente ai verbali delle sedute della Commissione di gara, verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata, a tutti i soggetti indicati all'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – nuovo codice degli appalti;

VISTO l'art. 32 commi 5, 6, 7 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, in esito all'esperimento di una procedura negoziata ex artt. 36 lett. b) e 63 del D.Lgs. n.50/2016, l'appalto dei lavori di "Ottimizzazione della rete idrica comunale per la riduzione delle perdite" – C.I.G. 69027097A9 – C.U.P. I94H13000040002, in favore della ditta Gualtieri Costruzioni sas, per l'importo complessivo netto di euro 292.034,17, di cui euro 11.189,05 per oneri di sicurezza, ed euro 280.845,12 per lavori derivanti dal ribasso offerto del 37,250%;
3. di procedere alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei soggetti elencati nel medesimo articolo;
4. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli allegati di cui premessa ed alle comunicazioni di cui al precedente punto 3, al Comune di Boiano per gli adempimenti di competenza.

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Il Direttore
GIOCONDO VACCA

ATTO N. 34 DEL 27-02-2017

2/3

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

REGIONE MOLISE - GIUNTA REGIONALE

Servizio Centrale Unica di Committenza

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex artt. 36 lett. b) e 63 del D.Lgs. n.50/2016, per l'appalto dei lavori di "Ottimizzazione della rete idrica comunale per la riduzione delle perdite" - Importo complessivo dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, Euro 458.750,99 - C.I.G. 69027097A9 - C.U.P. I94H13000040002 - Ente richiedente: Comune di Boiano (CB).

VERBALE N. 1 DEL 01 FEBBRAIO 2017

In riferimento alla procedura in oggetto, premesso:

- che con determinazione dirigenziale n.6591 del 29/12/2016, il Servizio Centrale Unica di Committenza ha indetto, per conto del Comune di Boiano (CB), la procedura di cui all'oggetto;
- che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, risultano pervenuti i seguenti plichi:

1. I.C.E.L. srl - Melfi (PZ) - icelsrl@legalmail.it;
2. Edilflorio srl - Vasto (CH) - edilflorio@legalmail.it;
3. COS.BO. srl - S. Croce del Sannio (BN) - patbozzuto@pec.it;
4. Gualtieri Costruzioni sas - Campobasso - gualtiericostruzioni@mypec.eu;
5. De Francesco Costruzioni sas - Castelpetroso (IS) - defra.costruzioni@pec.it.

Tanto premesso,

l'anno 2017, il giorno uno (1), del mese di febbraio, alle ore 10:00, presso la sede del Servizio Centrale Unica di Committenza, sita in Campobasso, Via XXIV Maggio n.130, si è riunita in seduta pubblica il presente Seggio di gara,

designato dal Direttore del predetto Servizio, così composto:

- Dott. Giacomo Carmosino, in qualità di presidente
- Rag. Maurizio Barbieri, componente
- Geom. Angelo Pastò, componente con funzioni di segretario.

Risultano inoltre presenti:

- Sig. Matteo Gualtieri, giusta delega della Gualtieri Costruzioni sas;
- Sig. Antonio Prozzillo, giusta delega della COS.BO. srl.

Verificata positivamente l'integrità e la corretta sigillatura dei plichi, di cui si dà atto, il Seggio procede con l'apertura degli stessi ed, in successione, all'apertura delle buste A ivi contenute.

L'esito delle operazioni è di seguito riportato:


- plico n.1: regolare – ammesso al prosieguo
- plico n.2: regolare – ammesso al prosieguo
- plico n.3: regolare – ammesso al prosieguo
- plico n.4: regolare – ammesso al prosieguo
- plico n.5: regolare – ammesso al prosieguo

Dalla selezione del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art.97 comma 2 del D.Lgs.50/2016, sortisce la lettera B.

Il Seggio procede con l'apertura delle buste B contenenti l'offerta economica dei plichi ammessi.

L'esito delle operazioni è di seguito riportato:

- plico n.1: offre un ribasso del 24,658%
- plico n.2: offre un ribasso del 31,000%
- plico n.3: offre un ribasso del 29,700%
- plico n.4: offre un ribasso del 37,250%



- plico n.5: offre un ribasso del 25,699%

Si procede al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art.97 comma 2, lettera B del D.Lgs.50/2016.


L'esito delle operazioni è riportato nell'allegata Tabella 1.

Il seggio, pertanto, propone l'aggiudicazione in favore del concorrente Gualtieri Costruzioni sas – plico n.4, fatte salve le verifiche sull'anomalia dell'offerta.


Alle ore 11:40 il Seggio dichiara chiusa la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto, come segue:


Il Presidente: Dott. Giacomo Carmosino



Il componente: Rag. Maurizio Barbieri



Il componente e Segretario Geom. Angelo Pastò



REGIONE MOLISE - GIUNTA REGIONALE

Servizio Centrale Unica di Committenza

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex artt. 36 lett. b) e 63 del D.Lgs. n.50/2016, per l'appalto dei lavori di "Ottimizzazione della rete idrica comunale per la riduzione delle perdite"--
Importo complessivo dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, Euro 458.750,99 – C.I.G. 69027097A9 – C.U.P. I94H13000040002 – Ente richiedente: Comune di Boiano (CB).


VERBALE N. 2 DEL 20 FEBBRAIO 2017

In riferimento alla procedura in oggetto, premesso che:

- si è tenuta, in data 01/02/2017, la prima seduta pubblica, in esito della quale è stata stilata la graduatoria di merito, da cui è risultata prima classificata, l'offerta presentata dal concorrente Gualtieri Costruzioni sas – plico n.4, con il ribasso del 37,250%;
- la commissione ha, pertanto, proposto l'aggiudicazione in favore della suddetta offerta – plico n.4 – fatta salva la verifica sull'anomalia di cui all'art.97 del D.Lgs.50/2016, in quanto superiore al soglia (27,936%).
- con nota prot. n.10968 del 01/02/2017, il Servizio Centrale Unica di Committenza ha invitato il concorrente predetto a presentare le spiegazioni secondo i dettami di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
- detto concorrente ha reso tali spiegazioni con nota acquisita al protocollo regionale al n. 18175 del 16/02/2017;

tanto premesso,

l'anno 2017, il giorno venti (20), del mese di febbraio, alle ore 10:00, presso la sede del Servizio Centrale Unica di Committenza, sita in Campobasso, Via



Handwritten signature and initials, possibly 'AA' and 'CB', located in the bottom right corner of the page.

XXIV Maggio n.130, si è riunita in seduta riservata il presente Seggio di gara, così composto:

- Dott. Giacomo Carmosino, in qualità di presidente
- Rag. Maurizio Barbieri, componente
- Geom. Angelo Pastò, componente con funzioni di segretario.

La presente seduta riservata è dedicata alle verifiche e le valutazioni di congruità ex art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, rimesse a questo collegio dal conferente disciplinare di gara.

Conseguentemente, la commissione prende in esame le citate spiegazioni fornite dal concorrente Gualtieri Costruzioni sas e, dopo averne valutato attentamente il contenuto, dà atto che per motivi, ragioni e circostanze, adottati mediante tali spiegazioni, cui si rinvia per maggiori dettagli, l'offerta del concorrente Gualtieri Costruzioni sas, debba ritenersi congrua e non anomala, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto, compiuta tale verifica di congruità, il collegio, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, propone l'aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente Gualtieri Costruzioni sas – plico n.4, con il ribasso del 37,250%.

In base all'offerta presentata dal predetto concorrente ed ai fini degli adempimenti di competenza, rimette la documentazione di gara, compreso il presente verbale, al Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise, presso la cui sede sarà depositata e custodita.

Alle ore 10:30 la Commissione dichiara chiusa la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto, come segue:

Il Presidente: Dott. Giacomo Carmosino

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are two distinct signatures, one above the other, both appearing to be in blue or black ink.

Il componente: Rag. Maurizio Barbieri

Maurizio Barbieri

Il componente e Segretario Geom. Angelo Pastò

Angelo Pastò

{