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Vl REGIONE MOLISE
D.G.R. n. 326 del 18.07.2014: Programma attuativo Regionale (PAR) 2007-2013 -
Asse Il "Ambiente e Territorio" - Linea di intervento I11.D "Stistema idrico integrato”
Risorse FSC. Programma degli interventi.

i
@ COMUNE DI BOJANO (Provincia di Campobasso)

PROGETTO: PROGETTO PER ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA
RETE IDRICA COMUNALE.

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (Redatto ai sensi del D. Lgs. n°163 del 12.04.06)

PROGETTO:
COMUNE DI BOJANO

\

UFFICIO TECNICO LL.PP.

ALLEGATO: ELABORATO N
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO:

Quadro incidenza percentuale della quantita di 7 ° 6
manodopera

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
II' Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI BOJANO - ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA COMUNALE
CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONI

COSTO DI COSTRUZIONE MANODOPERA NOLI E TRASPORTI MATERIALI
PREZZO UTILI SPESE GENERALI PREZZO x PREZZO AL COSTO COSTO DEI NOLI COSTO
UNITARIO ) (SP) QUANTITA QUANTITA' (Sen;\‘aEETect)J sP) PERC. QUANTITA MANODOPERA PERC. QUANTITA E TRASPORTI PERC. QUANTITA MATERIALI
N° PROGRESSIVO | ART. E.P.U. PU U=10% PN+SP SP=15%PN Q PQ = PUXQ (:PUP_ ’[‘J_SP) MO Q MOXQ NO Q NOXQ MT Q MTXQ

LAVORI
1 AN.01 698,97 63,54 82,88 39,00 27.259,84 552,55 41,00% 39,00 8.835,20 0,00% 39,00 0,00 59,00% 39,00 12.714,07
2 AN.02 154,28 14,03 18,29 39,00 6.016,92 121,96 33,00% 39,00 1.569,63 0,00% 39,00 0,00 67,00% 39,00 3.186,83
3 AN.03 250,00 22,73 29,64 16,00 4.000,00 197,63 45,00% 16,00 1.422,92 0,00% 16,00 0,00 55,00% 16,00 1.739,13
4 AN.04 3.508,28 318,93 416,00 1,00 3.508,28 2.773,34 45,06% 1,00 1.249,67 0,00% 1,00 0,00 54,94% 1,00 1.523,68
5 AN.05 1.129,00 102,64 133,87 5,00 5.645,00 892,49 30,00% 5,00 1.338,74 0,00% 5,00 0,00 70,00% 5,00 3.123,72
6 AN.06 3.292,64 299,33 390,43 5,00 16.463,20 2.602,88 40,00% 5,00 5.205,75 0,00% 5,00 0,00 60,00% 5,00 7.808,63
7 AN.07 6.755,08 614,10 801,00 3,00 20.265,24 5.339,98 40,00% 3,00 6.407,98 0,00% 3,00 0,00 60,00% 3,00 9.611,97
8 AN.08 1.000,00 90,91 118,58 15,00 15.000,00 790,51 80,00% 15,00 9.486,17 0,00% 15,00 0,00 20,00% 15,00 2.371,54
9 AN.09 70,81 6,44 8,40 63,00 4.461,03 55,98 55,00% 63,00 1.939,58 0,00% 63,00 0,00 45,00% 63,00 1.586,93
10 B0L1095a 3,03 0,28 0,36 6.533,00 19.794,99 2,40 100,00% 6.533,00 15.648,21 0,00% 6.533,00 0,00 0,00% 6.533,00 0,00
11 BO1119 46,59 4,24 5,52 436,54 20.338,41 36,83 77,00% 436,54 12.379,89 23,00% 436,54 3.697,89 0,00% 436,54 0,00
12 €02015b 4,40 0,40 0,52 800,00 3.520,00 3,48 53,00% 800,00 1.474,78 0,00% 800,00 0,00 47,00% 800,00 1.307,83
13 €02095a 3.26 0,30 0,39 800,00 2.608,00 2,58 68,00% 800,00 1.401,93 0,00% 800,00 0,00 32,00% 800,00 659,73
14 D01034b 49,20 4,47 5,83 63,00 3.099,60 38,89 51,00% 63,00 1.249,64 0,00% 63,00 0,00 49,00% 63,00 1.200,64
15 E01018a 7,07 0,64 0,84 1.030,67 7.286,83 5,59 20,00% 1.030,67 1.152,07 68,00% 1.030,67 3.917,03 12,00% 1.030,67 691,24
16 E01028a 7,12 0,65 0,84 5.753,37 40.963,99 5,63 15,00% 5.753,37 4.857,39 16,00% 5.753,37 5.181,22 69,00% 5.753,37 22.344,00
17 E01029a 6,81 0,62 0,81 5.153,37 35.094,45 5,38 19,00% 5.153,37 5.271,10 11,00% 5.153,37 3.051,69 70,00% 5.153,37 19.419,85
18 E01173 2,88 0,26 0,34 5.753,37 16.569,71 2,28 58,00% 5.753,37 7.597,18 42,00% 5.753,37 5.501,40 0,00% 5.753,37 0,00
19 E01174a 1,23 0,11 0,15 5.915,63 7.276,22 0,97 51,00% 5.915,63 2.933,50 49,00% 5.915,63 2.818,46 0,00% 5.915,63 0,00
20 E02001a 5,14 0,47 0,61 5.223,62 26.849,40 4,06 46,00% 5.223,62 9.763,42 54,00% 5.223,62 11.461,41 0,00% 5.223,62 0,00
21 E02003 24,22 2,20 2,87 1.288,57 31.209,17 19,15 16,00% 1.288,57 3.947,40 3,00% 1.288,57 740,14 81,00% 1.288,57 19.983,73
22 E02004 1,92 0,17 0,23 2.626,09 5.042,10 1,52 67,00% 2.626,09 2.670,52 33,00% 2.626,09 1.315,33 0,00% 2.626,09 0,00
23 E02015a 4,37 0,40 0,52 15,00 65,55 3,45 65,00% 15,00 33,68 6,00% 15,00 3,11 28,00% 15,00 14,51
24 E02015b 5,42 0,49 0,64 1.512,96 8.200,24 4,28 58,00% 1.512,96 3.759,80 6,00% 1.512,96 388,94 36,00% 1.512,96 2.333,67
25 E02015¢ 6,83 0,62 0,81 2.805,00 19.158,15 5,40 51,00% 2.805,00 7.723,84 5,00% 2.805,00 757,24 44,00% 2.805,00 6.663,70
26 E02015d 8,96 0,81 1,06 2.713,00 24.308,48 7,08 43,00% 2.713,00 8.262,96 4,00% 2.713,00 768,65 53,00% 2.713,00 10.184,58
27 E02015e 10,30 0,94 1,22 1.770,00 18.231,00 8,14 41,00% 1.770,00 5.908,86 4,00% 1.770,00 576,47 55,00% 1.770,00 7.926,52
28 E02015f 13,56 1,23 1,61 755,00 10.237,80 10,72 36,00% 755,00 2.913,52 4,00% 755,00 323,72 60,00% 755,00 4.855,87
29 E02015I 50,88 4,63 6,03 95,00 4.833,60 40,22 18,00% 95,00 687,78 3,00% 95,00 114,63 78,00% 95,00 2.980,40
30 E02016e 13,13 1,19 1,56 280,00 3.676,40 10,38 33,00% 280,00 959,06 3,00% 280,00 87,19 64,00% 280,00 1.860,00
31 E02021a 116,04 10,55 13,76 27,00 3.133,08 91,73 10,00% 27,00 247,67 0,00% 27,00 0,00 90,00% 27,00 2.229,07
32 E02026d 1.373,23 124,84 162,83 13,00 17.851,99 1.085,56 2,00% 13,00 282,24 0,00% 13,00 0,00 98,00% 13,00 13.830,00
33 E02029¢ 1.650,02 150,00 195,65 1,00 1.650,02 1.304,36 1,00% 1,00 13,04 0,00% 1,00 0,00 99,00% 1,00 1.291,32
34 E02035a 208,87 18,99 24,77 35,00 7.310,45 165,11 5,00% 35,00 288,95 0,00% 35,00 0,00 95,00% 35,00 5.490,06
35 E02072b 98,57 8,96 11,69 20,00 1.971,40 77,92 73,00% 20,00 1.137,65 10,00% 20,00 155,84 17,00% 20,00 264,93
36 E02076b 33,10 3,01 3,92 20,00 662,00 26,17 19,00% 20,00 99,43 7,00% 20,00 36,63 73,00% 20,00 382,02
37 E02089b 199,97 18,18 23,71 20,00 3.999,40 158,08 28,00% 20,00 885,24 7,00% 20,00 221,31 65,00% 20,00 2.055,03

[Totale COSTO DI COSTRUZIONE : 447.561,94] Totale COSTO MANODOPERA 141.006,42

[PERCENTUALE MANODOPERA: 31,51%)|

SICUREZZA
38 F01013h 57,87 5,26 6,86 7,00 405,09 45,75 0,00% 7,00 0,00 0,00% 7,00 0,00 100,00% 7,00 320,23
39 F01014 289,20 26,29 34,29 3,00 867,60 228,62 39,00% 3,00 267,48 0,00% 3,00 0,00 61,00% 3,00 418,37
40 F01016 132,26 12,02 15,68 14,00 1.851,64 104,55 0,00% 14,00 0,00 0,00% 14,00 0,00 0,00% 14,00 0,00
41 F01022¢ 2,95 0,27 0,35 150,00 442,50 2,33 100,00% 150,00 349,80 0,00% 150,00 0,00 0,00% 150,00 0,00
42 F01025 1,50 0,14 0,18 1.587,83 2.381,75 1,19 49,00% 1.587,83 922,57 0,00% 1.587,83 0,00 51,00% 1.587,83 960,23
43 F01042c 171 0,16 0,20 210,00 359,10 1,35 0,00% 210,00 0,00 0,00% 210,00 0,00 100,00% 210,00 283,87
44 F01043c 4,54 0,41 0,54 56,00 254,24 3,59 0,00% 56,00 0,00 0,00% 56,00 0,00 100,00% 56,00 200,98
45 F01043d 1,82 0,17 0,22 56,00 101,92 1,44 0,00% 56,00 0,00 0,00% 56,00 0,00 100,00% 56,00 80,57
46 F01047 23,23 2,11 2,75 7,00 162,61 18,36 0,00% 7,00 0,00 0,00% 7,00 0,00 100,00% 7,00 128,55
47 F01071a 7,06 0,64 0,84 70,00 494,20 5,58 0,00% 70,00 0,00 0,00% 70,00 0,00 100,00% 70,00 390,67
48 F01072a 19,20 1,75 2,28 28,00 537,60 15,18 0,00% 28,00 0,00 0,00% 28,00 0,00 100,00% 28,00 424,98
49 F01078 29,49 2,68 3,50 80,00 2.359,20 23,31 100,00% 80,00 1.864,98 0,00% 80,00 0,00 0,00% 80,00 0,00
50 F01106 1,99 0,18 0,24 28,00 55,72 1,57 0,00% 28,00 0,00 0,00% 28,00 0,00 100,00% 28,00 44,05
51 FO1119 1,03 0,09 0,12 28,00 28,84 0,81 0,00% 28,00 0,00 0,00% 28,00 0,00 100,00% 28,00 22,80
52 F01135 0,97 0,09 0,12 28,00 27,16 0,77 0,00% 28,00 0,00 0,00% 28,00 0,00 100,00% 28,00 21,47
53 FO1155b 771 0,70 0,91 28,00 215,88 6,09 0,00% 28,00 0,00 0,00% 28,00 0,00 100,00% 28,00 170,66
54 FO1163 7,70 0,70 0,91 28,00 215,60 6,09 0,00% 28,00 0,00 0,00% 28,00 0,00 100,00% 28,00 170,43
55 FO1174c 13,28 121 157 28,00 371,84 10,50 0,00% 28,00 0,00 0,00% 28,00 0,00 100,00% 28,00 293,94
56 F01184b 2,02 0,18 0,24 28,00 56,56 1,60 0,00% 28,00 0,00 0,00% 28,00 0,00 100,00% 28,00 44,71

[COSTO DI COSTRUZIONE + COSTO PER LA SICUREZZA (11.189,05 €): 458.750,98| 144.411,26

|PERCENTUALE MANODOPERA (al lordo della sicurezza): 31,48%|









