



## CITTA' DI BOJANO (Provincia di Campobasso)

Comune di Bojano – Piazza Roma, 153 – 86021 Bojano (CB) – Tel. 0874/772834 – 35  
Fax: 0874/773396 – E Mail: [lavoripubblici@comune.bojano.cb.it](mailto:lavoripubblici@comune.bojano.cb.it)

### VERBALE DI GARA

L'anno duemilaquindici addì due del mese di febbraio (02.02.2015), in Bojano e nell'Ufficio LL.PP., si è riunita la Commissione interna gare per la valutazione della documentazione e delle offerte presentate per la procedura negoziata per il conferimento dell'incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità relativamente all'intervento denominato lavori di realizzazione della "Strada di servizio all'area produttiva" in Località Monteverde del Comune di Bojano – Codice CUP: I91 E 05000010001 - Codice Identificativo Gara (CIG): 6057281269

La Commissione è così composta:

- 1) Arch. j. Bernardino Primiani - Capo Settore LL.PP. - Presidente;
- 2) Geom. Ercolino Carfagna - Istruttore tecnico - Componente;
- 3) Geom. Gaetano Barrassi - Istruttore tecnico - Componente;

### LA COMMISSIONE

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 580 Reg. Gen. (Int. n. 126) del 29.12.2014 per le motivazioni ivi indicate, si stabilito di procedere, ai sensi degli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e art. 267 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., mediante cottimo fiduciario con procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., alla indizione di gara di appalto per il conferimento dell'incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità relativamente all'intervento denominato lavori di realizzazione della "Strada di Servizio all'area produttiva" in Località Monteverde del Comune di Bojano con invito ad almeno n. 5 (cinque) operatori economici da individuare mediante estrazione dall'elenco dei Professionistici formato dalla Stazione Appaltante per gli anni 2013/2014;
- **Visto** il Verbale di sorteggio del 30/12/2014;
- **Viste** le lettere di invito a presentare l'offerta (di prot. comunale n. 17453 del 30.12.14) inoltrate ai sotto indicati Professionisti:
  - Ing. Armando Milano – Via Durante n. 10/A – 86097 Sessano del Molise (IS);
  - Studio Tecnico D'Ingegneria Civile Ing. Gianfranco Canu - Via Manforte n. 25/A -86100 Campobasso (CB);
  - Ing. Davide Mastropietro - Viale Manzoni n. 64 - 86100 Campobasso (CB);
  - Ing. Vittorio Abiuso - Via Garibaldi n. 111 - 86100 Campobasso (CB);
  - Dott. Ing. Enzo Bottini - Via F. Giordano n. 4 - 86010 Castropignano (CB).
- **Rilevato** che entro il termine ivi previsto risultano pervenute (giusta attestazione dell'Ufficio Protocollo presente agli atti), le seguenti n. 4 (quattro) istanze di ammissione riportate in tabella secondo l'ordine cronologico del protocollo di acquisizione

N.	DENOMINAZIONE	PROTOCOLLO
1	Ing. Enzo Bottini	538 del 15.01.2015
2	Ing. Vittorio Abiuso	646 del 16.01.2015
3	Ing. Armando Milano	723 del 19.01.2015
4	Ing. Davide Mastropietro	726 del 19.01.2015

Tutto ciò premesso, la Commissione verificata l'integrità e regolarità dei plichi pervenuti, procede alla loro apertura, verificando preliminarmente la documentazione presentata ed accertando quanto segue:

N.	DENOMINAZIONE	AMMISSIONE
1	Ing. Enzo Bottini	Ammesso
2	Ing. Vittorio Abiuso	Ammesso
3	Ing. Armando Milano	Ammesso
4	Ing. Davide Mastropietro	Ammesso

La Commissione procede, quindi, all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti ed accerta quanto segue:


N.	DENOMINAZIONE	RIBASSO
1	Ing. Enzo Bottini	1,95 %
2	Ing. Vittorio Abiuso	3,10 %
3	Ing. Armando Milano	2,45 %
4	Ing. Davide Mastropietro	1,50 %

Alla luce delle risultanze di cui sopra ed in considerazione del ribasso offerto, la Commissione aggiudica provvisoriamente l'incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità relativamente all'intervento denominato lavori di realizzazione della "Strada di Servizio all'area produttiva" in Località Monteverde del Comune di Bojano, all'Ing. Vittorio Abiuso con studio in Campobasso alla Via Garibaldi n. 111, al netto del ribasso offerto del 3,10 % pari ad Euro 1.518,20 e così complessivamente per l'importo di Euro 47.456,26 oltre Iva e contributi previdenziali come per legge.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.


**IL PRESIDENTE**

Arch. j. Bernardino Primiani



**I COMPONENTI LA COMMISSIONE**

Geom. Ercolino Carfagna



Geom. Gaetano Barrassi

