



CITTA' DI BOJANO

(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

SETTORE III - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
(Ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 122, comma 7, del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163)

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

**"RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEI FABBRICATI INCLUSI NEL P.E.U. 19 - SP 2
IN VIA ERENNIO PONZIO".**

IMPORTO DEI LAVORI A BASE GARA : €. 81.985,47 di cui:

- € 80.377,91 per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso d'asta;
- € 1.607,56 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

CUP I97B13000030001 - CIG 6049364D15

L'anno duemilaquattordici, il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 12.30, presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica, Territorio, Ambiente del Comune di Bojano, sito in P.zza Roma n. 153, si riunisce la Commissione di Gara così composta:

- Arch. Vincenzo R. Robusto, Responsabile del Settore Terzo, in qualità di **Presidente di gara**;
- Geom. Ercolino Carfagna, in qualità di **Componente**;
- Sig.ra Lucia Gigliucci, in qualità di **Segretaria verbalizzante**.

PREMESSO che con D.G.C. n. 64 del 26.06.2013 è stato approvato il progetto esecutivo per la "*Riparazione con miglioramento sismico dei lavori relativi al PEU 19 Sp 2, ricadente nel Comune di Bojano in via Erennio Ponzio*";

PREMESSO che con Determina a contrarre n. 75 del 10.12.2014 si è stabilito che per l'affidamento dei lavori di che trattasi, si sarebbe proceduto mediante una gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 122, comma 7, del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 da esprimersi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 2 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006);

ATTESA


La scadenza del termine perentorio della presentazione delle offerte fissata per il giorno 22.12.2014 alle ore 12:00 così come previsto nella lettera di invito;

RILEVATO


Che non sono pervenute in tempo utile nessuna offerta delle ditte invitate , giusta certificazione resa dall'**Ufficio Protocollo del Comune di Bojano**, si dà atto che i lavori della Commissione di gara si sono ultimati in data **22.12.2014** alle ore **12,30**.

Il presente verbale si compone di n° 2 pagine, che di seguito vengono lette e sottoscritte dai componenti della Commissione di gara.

• **Il Presidente:** Arch. Vincenzo R. Robusto



• **Il Componente della Commissione** Geom. Ercolino Carfagna



• **Il Segretario Verbalizzante** Sig.ra Lucia Gigliucci

